

Số: /BC-TCKH

Yên Thế, ngày tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
E-Hồ sơ mời thầu; tổ tư vấn đấu thầu
Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng
Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc;

Xét tờ trình số 828/TTr-QLDA ngày 28/7/2022 của Ban QLDA ĐTXD

huyện về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ tư vấn đấu thầu Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc;

Sau khi kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thế Báo cáo thẩm định E - Hồ sơ mời thầu; tổ tư vấn đấu thầu Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc gồm các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về công trình:

a) Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ đi qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đến trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc.

b. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình

c. Giá gói thầu: (Theo Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 27/6/2022): 2.646.515.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm mười năm nghìn đồng chẵn).

d) Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

e) Chủ đầu tư: UBND huyện (Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện đại diện)

j) Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025

g) Địa điểm: Tại huyện Yên Thế

II. E-HỒ SƠ MỜI THẦU.

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập E - Hồ sơ mời thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt dự án	X	
2	- Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình	X	
3	- Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, cơ sở pháp lý của việc lập E - Hồ sơ mời thầu là đầy đủ và phù hợp theo quy định hiện hành.

2. Nội dung của E - Hồ sơ mời thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung E - Hồ sơ mời thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung E - Hồ sơ mời thầu được tổng hợp tại:

Bảng số 02B

Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
[1]	[2]	[3]
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I: Chỉ dẫn Nhà thầu Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu	X	
Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chương V. Điều khoản tham chiếu	X	
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung E - Hồ sơ mời thầu:

Căn cứ tài liệu, hồ sơ được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp nhận xét như sau:

- Nội dung hồ sơ mời thầu tuân thủ theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017; Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Nội dung của hồ sơ mời thầu phù hợp với nội dung dự án tại Quyết định 2467/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình; phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Nội dung E-HSMT phù hợp với tính chất và yêu cầu của gói thầu.

- Các tiêu chí đánh giá so với nội dung của gói thầu: Phù hợp.

3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập E-HSMT:
Không có.

III. TỔ TƯ VẤN ĐẦU THẦU:

1. Ông: Trần Văn Hiếu; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện - Tổ trưởng
2. Ông: Dương Tuấn Anh; Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA-XD - Tổ viên
3. Ông: Nguyễn Văn Linh; Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA-XD - Tổ viên

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung E-HSMT

Trên cơ sở các nhận xét về E-HSMT theo từng nội dung nêu trên, E-HSMT do Ban QLDA ĐTXD huyện lập tuân thủ mẫu E-HSMT được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình số 828/TTr-QLDA ngày 28/7/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện, dự thảo E-HSMT và nội dung tại báo cáo thẩm định này, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kiến nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt E-HSMT; tổ tư vấn đấu thầu Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: HS, VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Dương